



**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE
DU MARCHE NEGOCIE
AVEC PUBLICITE ET MISE EN CONCURRENCE**

N° 27/BKAM/2023

Objet : Travaux d'entretien des bâtiments de divers sites de Bank Al Maghrib (marché-cadre) au niveau de la zone nord

- BANK AL MAGHRIB

- date d'ouverture des plis : 27 mars 2023 à 10h00
- lieu d'ouverture des plis : Salle de réunion de la direction Achats
- journal ayant publié l'avis de publicité : LE MATIN, le 01/03/2023
- sites électroniques de publication de l'avis : www.bkam.ma
- liste des concurrents ayant déposé un pli :
 - FPM
 - NATALITRAV
 - CGTS
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
Néant

- Liste des concurrents admissibles sans réserve :

- FPM
- Liste des concurrents admissibles avec réserve :
- NATALITRAV
- CGTS

- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :

- Néant

- Liste des concurrents admissibles sans réserve à l'issue de l'examen des offres techniques :

- FPM
- NATALITRAV
- CGTS

- Montant des actes d'engagement des concurrents :

Société	Montant de l'acte d'engagement initial DH TTC (Minimum)	Montant de l'acte d'engagement initial DH TTC (Maximum)	Montant de l'acte d'engagement actualisé DH TTC (Minimum)	Montant de l'acte d'engagement actualisé DH TTC (Maximum)
NATALITRAV	1 505 334,00	4 516 002,00	1 593 846,00	4 781 538,00
FPM	1 600 374 ,00	4 801 122,00	1 615 194,00	4 845 582,00
CGTS	1 419 085 ,20	4 257 255,60	1 419 085 ,20	4 257 255,60

- Montants des actes d'engagement des soumissionnaires après négociation :

Société	Montant de l'acte d'engagement	Montant de l'acte d'engagement
	DH TTC (Minimum) Offre définitive après négociation	DH TTC (Maximum) Offre définitive après négociation
NATALITARV	1 514 154,00	4 542 462 ,00
FPM	1 405 230,00	4 215 690,00
CGTS	1 419 085 ,20	4 257 255,60

- Liste des concurrents écartés :

- Néant

- Concurrents retenus :

- FPM

- Justification du choix de l'attributaire : Entreprise ayant présenté des dossiers administratif, technique conformes, offre technique conforme et dont l'offre financière est jugée la plus avantageuse.

- Date d'achèvement des travaux de la commission : 13/07/2023

Fait à RABAT, le

Signé :

