



EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DE L'APPEL D'OFFRES

N° 101/BKAM/2021

Objet : Travaux de mise à niveau d'équipements de traitement d'air aux divers sites de Bank Al Maghrib.

- BANK AL MAGHRIB

- date d'ouverture des plis : 24/12/2021 à 10h00
- lieu d'ouverture des plis : TEAMS
- journaux ayant publié l'avis de publicité : L'Economiste, الصباح
- sites électroniques de publication de l'avis : www.bkam.ma
- liste des concurrents ayant déposé un pli :
 - C.F.D.C.P sarl
 - FACILITY PROPERTY MANAGEMENT (FPM)
 - SUFT
 - Les travaux de fluide de Casablanca (TFC)
 - Unitaire
 - Société Zahid

- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

Société	Motif d'éviction
Unitaire	Attestations non conformes par rapport aux exigences du RC

- Liste des concurrents admissibles sans réserve :

- CFDCP sarl
- FACILITY PROPERTY MANAGEMENT (FPM)
- Société ZAHID
- Les travaux de fluide de Casablanca (TFC)

- Liste des concurrents admissibles avec réserve :

Société	Réserve
SUFT	Compléter la première page de la fiche récapitulant les références similaires. Dépôt de l'autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente autorisant la société à participer aux appels d'offres Une copie récente des Inscriptions portées au registre analytique Une présentation des états financiers de la société relatifs à l'exercice 2021

- Montant des actes d'engagement des concurrents :

Soumissionnaire	Montant d'acte d'engagement (en DH TTC) – Hors récupération-	Montant du Bordereau des prix Avec Récupération (en DH TTC)
FPM	5 865 300,00	5 865 300,00
CFDCP	5 502 000,00	5 382 000,00
Les travaux de fluide de Casablanca (TFC)	4 636 000,00	4 716 000,00

- Vérification des montants des actes d'engagement des soumissionnaires :

Soumissionnaire	Montant d'acte d'engagement (en DH TTC) – Hors récupération-	Montant du Bordereau des prix Avec Récupération (en DH TTC)
FPM	5 865 300,00	5 865 300,00
CFDCP	5 502 000,00	5 382 000,00
Les travaux de fluide de Casablanca (TFC)	4 636 000,00	4 716 000,00

- Liste des concurrents écartés :

Concurrent	Motif d'éviction
SUFT	Offre technique non conforme Non dépôt des réserves émises lors de l'examen des dossiers administratifs et techniques
Société Zahid	Offre technique non conforme

- Concurrent retenu :

Soumissionnaire	Montant d'acte d'engagement (en DH TTC) – Hors récupération-
Les travaux de fluide de Casablanca (TFC)	4 636 000,00

- Justification du choix de l'attributaire : Entreprise ayant présenté des dossiers administratif, technique conformes, offre technique conforme et dont l'offre financière est jugée la plus avantageuse.

- Date d'achèvement des travaux de la commission : 08/04/2022

Fait à RABAT, le 08/04/2022

Signé : OUAHIB

