2/BANK AL-MAGHRIB*

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE
DE L'APPEL D'OFFRES

N° 103/BKAM/2021

Objet : Fourniture, installation et mise en service des armoires de climatisation de précision a
détente directe au site du DAR AS-SIKKAH

- BANK AL MAGHRIB
- date d'ouverture des plis : Le 05 janvier 2022 & 11h00
- lieu d'ouverture des plis : TEAMS

- liste des concurrents ayant déposé un pli :
*C.E.D.C.P

*EFNOR

*FINATECH

*UNIT-AIRE

*VENTEC

*ZAHID

*FPM

*TFC

*SCHIELE MAROC

- Liste des concurrents évincés a l'issue de I'examen des dossiers administratifs et techniques :

Néant

- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
*EFNOR

*FINATECH

*ZAHID

*FPM

*TFC

¢SCHIELE MAROC

- Liste des concurrents admissibles avec réserve :
+« CF.DCP

* UNIT-AIRE

*VENTEC

- Montant des actes d'engagement des concurrents :

Montant d’acte d’engagement (en Montant d’acte
Soumissionnaires DH TTC) sans récupération d’engagement (en DH TTC)
avec récupération
SCHIELE MAROC 840 000,00 840 000,00
EFNOR 896 400,00 876 000,00

FINATECH 1068 301,20 1068 301,20




VENTEC 885 016,80 891 016,80
ZAHID 1 200 000,00 1 140 000,00
FPM 681 427,88 681 427,88

TFC 804 000,00 804 000,00

- Vérification des montants des actes d'engagement des soumissionnaires :

Soumissionnaires

Montant d’acte d’engagement (en
DH TTC) sans récupération

Montant d’acte
d’engagement (en DH TTC)
avec récupération

SCHIELE MAROC 840 000,00 840 000,00

EFNOR 896 400,00 876 000,00
FINATECH 1068 301,20 1068 301,20

VENTEC 885 016,80 891 016,80
ZAHID 1 200 000,00 1140 000,00

FPM 681427,88 681 427,88

TFC 804 000,00 804 000,00

- Liste des concurrents écartés :

Néant
- Concurrent retenu :

Soumissionnaire

Montant d’acte d’engagement (en
DH TTC) sans récupération

Montant d’acte
d’engagement (en DH TTC)
avec récupération

FPM

681 427,88

681 427,88

- Justification du choix de l'attributaire : Entreprise ayant présenté des dossiers administratif,
technique conformes, offre technique conforme et dont I'offre financiére est jugée la plus

avantageuse..

- Date d'achévement des travaux de la commission : 23/03 /2022

Fait 8 RABAT, le 23/03/2022
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