



## EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DE L'APPEL D'OFFRES

N° 93/BKAM/2021

**Objet : La fourniture, la pose et la mise en service des luminaires d'éclairage intérieur et lampadaire d'éclairage extérieur de la succursale de Bank Al Maghrib à Rabat**

**- BANK AL MAGHRIB**

- date d'ouverture des plis : 29/11/2021 à 10h00
- lieu d'ouverture des plis : TEAMS
- journaux ayant publié l'avis de publicité : Aujourd'hui le Maroc, رسالة الأمة
- sites électroniques de publication de l'avis : www.bkam.ma
- liste des concurrents ayant déposé un pli :
  - GOLDDYOU BUILDUING
  - PANAM TRAVAUX
  - FACILITY PROPERTY MANAGEMENT (FPM)
  - MAGHREBNET RTABI ET CIE

- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
  - Néant

- Liste des concurrents admissibles sans réserve :

- Gold You building
- MAGHREBNET RTABI ET CIE

- Liste des concurrents admissibles avec réserve :

- FPM
- PANAM TRAVAUX

- Montant des actes d'engagement des concurrents :

Concurrent	Montant d'acte d'engagement (en DH TTC) – Hors récupération-	Montant du Bordereau des prix Avec Récupération ( en DH TTC)
FPM	712 800,00	712 800, 00
GOLDDYOU BUILDING	746 040,00	N'a pas proposé d'offre avec récupération
MAGHREBNET	782 000,58	757 564,31

- Vérification des montants des actes d'engagement des soumissionnaires :

Restreint

Concurrent	Montant d'acte d'engagement (en DH TTC) – Hors récupération-	Montant du Bordereau des prix Avec Récupération ( en DH TTC)
FPM	712 800,00	712 800, 00
GOLDYOU BUILDING	746 040,00	N'a pas proposé d'offre avec récupération
MAGHREBNET	782 000,58	757 564,31

- Liste des concurrents écartés :

Concurrent	Motif d'éviction
Panam Travaux	Offre technique non conforme

- Concurrents retenus :

Concurrent retenu	Montant d'acte d'engagement (en DH TTC) – Hors récupération-
FPM	712 800,00

- Justification du choix de l'attributaire : Entreprise ayant présenté des dossiers administratif, technique conformes, offre technique conforme et dont l'offre financière est jugée la plus avantageuse.

- Date d'achèvement des travaux de la commission :

Fait à RABAT, le 02/03/2022



Signé :