



## EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DE L'APPEL D'OFFRES

N° 80/BKAM/2021

**Objet : Travaux de peinture intérieure et extérieure de divers sites de Bank Al Maghrib :Lot 1 : Fès, Lot 2 : Meknès, Lot 3 : Nador, Lot 4 : Safi.**

**- BANK AL MAGHRIB**

- date d'ouverture des plis : 11/11/2021 à 10h00
- lieu d'ouverture des plis : TEAMS
- journaux ayant publié l'avis de publicité : Albayane, Bayane Al Yaoume
- sites électroniques de publication de l'avis : www.bkam.ma
- liste des concurrents ayant déposé un pli :
  - FACILITY PROPERTY MANAGEMENT lots 1, 2 & 3
  - GOLDYOU BUILDING lots 2 & 3
  - SCTD lot 4
  - AHMED BENCHAHMIA lot 4
  - HONNEST BTP lots 1, 2, 3 & 4
  - SACT lot 1
  - NATALITRAV lot 2
  - GROUPEMENT CODIMATRA & PRESTO BEN lots 1, 2, 3 & 4
  - BRITRAD lot 1 & 4
  - WORK & AM lots 1 & 2
  - HALCODEC lots 1 & 2

- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

Société	Motif d'éviction
AHMED BENCHAMIA (lot 4)	Attestations non conformes par rapport aux exigences du RC
SACT (lot 1)	Attestations non conformes par rapport aux exigences du RC
SCTD (lot 4)	Manque du pli de l'offre technique

- Liste des concurrents admissibles sans réserve :

- FACILITY PROPERTY MANAGEMENT lots 1, 2 & 3
- GOLDYOU BUILDING lots 2 & 3
- NATALITRAV lot 2

- Liste des concurrents admissibles avec réserve :

Société	Réserve
GROUPEMENT CODIMATRA & PRESTO BEN lots 1, 2, 3 & 4	-PRESTO BEN : compléter la déclaration sur l'honneur par le n° taxe professionnelle et n° ICE -CODIMATRA : compléter la déclaration sur l'honneur par le n° taxe professionnelle

	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Refaire la note des moyens humains et technique selon modèle du RC</li> <li>-Refaire la fiche récapitulant les références similaires selon le modèle du RC</li> <li>-Préciser le montant relatif aux travaux de peinture pour l'attestation délivrée par GRANAL MAROC pour le compte de CODIMATRA</li> </ul>
HALCODEC lots 1 & 2	-Préciser le montant correspondant aux travaux de peinture pour les attestations de références fournies
WORK & AM lots 1 & 2	-Compléter la charte fournisseurs par nom, prénom et qualité du signataire
BRITRAD lot 1 & 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Refaire la note des moyens humains et technique selon modèle du RC</li> <li>- Compléter la charte fournisseurs par nom, prénom et qualité du signataire</li> </ul>
HONNEST BTP lots 1, 2, 3 & 4	-Préciser le montant correspondant aux travaux de peinture pour l'attestation délivrée par Lumière Engineering

- Montant des actes d'engagement des concurrents :

Soumissionnaire	Montant d'acte d'engagement (en DH TTC)
HONNEST BTP ( <b>lot 1 Fès</b> )	645.010,80
HONNEST BTP ( <b>lot 2 Meknès</b> )	408.420,00
HONNEST BTP ( <b>lot 3 Nador</b> )	332.193,60
HONNEST BTP ( <b>lot 4 Safi</b> )	256.080,00

- Vérification des montants des actes d'engagement des soumissionnaires :

Soumissionnaire	Montant d'acte d'engagement (en DH TTC)
HONNEST BTP ( <b>lot 1 Fès</b> )	645.000,00
HONNEST BTP ( <b>lot 2 Meknès</b> )	408.420,00
HONNEST BTP ( <b>lot 3 Nador</b> )	332.294,40
HONNEST BTP ( <b>lot 4 Safi</b> )	256.080,00

- Liste des concurrents écartés :

Concurrent	Motif d'éviction
FACILITY PROPERTY MANAGEMENT lots <b>1, 2 &amp; 3</b>	Offre technique non conforme (lot 1, 2 & 3)
GOLDYOU BUILDING lots <b>2 &amp; 3</b>	Offre technique non conforme (lot 2 & 3)
NATALITRAV lot <b>2</b>	Offre technique non conforme (lot 2)
HALCODEC lots <b>1 &amp; 2</b>	Offre technique non conforme (lot 1) Offre technique non déposée (lot 2)
WORK & AM lots <b>1 &amp; 2</b>	Offre technique non conforme (lot1 et 2)

BRITRAD lot 1 & 4	Offre technique non conforme (lot 1 & 4)
GROUPEMENT CODIMATRA & PRESTO BEN lots 1, 2, 3 & 4	Offre technique non conforme (lot 1) Offre technique non déposée (lot 2,3 & 4)

- Concurrent retenu :

Soumissionnaire	Montant d'acte d'engagement (en DH TTC)
HONNEST BTP (lot 1 Fès)	645.000,00
HONNEST BTP (lot 2 Meknès)	408.420,00
HONNEST BTP (lot 3 Nador)	332.294,40
HONNEST BTP (lot 4 Safi)	256.080,00

- Justification du choix de l'attributaire : Entreprise ayant présenté des dossiers administratif, technique conformes, offre technique conforme et dont l'offre financière est jugée la plus avantageuse.

- Date d'achèvement des travaux de la commission : 28/03/2022

Fait à RABAT, le 28/03/2022

Signé :



Signée : EN NADIF Nabila

