



## EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT

N° 9/AOO/BKAM/2024

**Objet : MISE A NIVEAU DE CERTAINES INFRASTRUCTURES RESEAU DE LA BANQUE**

- LOT N 1 : Refonte de l'architecture Wifi
- LOT N 2 : Mise à niveau de certains équipements réseaux au niveau des Datacenters de la Banque et mise en place d'une solution NTP

- **BANK AL-MAGHRIB**

- date d'ouverture des plis : **12/11/2024**

- lieu d'ouverture des plis : **DIRECTION ACHAT-RABAT**

- journaux ayant publié l'avis de publicité : - **L'OPINION – RISSALAT AL OUMA**

- sites électroniques de publication de l'avis : **www.bkam.ma**

- liste des concurrents ayant déposé un pli :

- **CBI**
- **FINATECH GROUP**
- **CTHZF**
- **CASANET**

-Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

- **NEANT**

- Liste des concurrents admissibles sans réserve :

- **CBI (lot 1 et lot 2)**
- **FINATECH GROUP (lot 1)**
- **CASANET (lot 1)**

- Liste des concurrents admissibles avec réserve :

- **CTHZF**

- Liste des concurrents écartés à l'issue de l'évaluation technique :

- **CASANET**

- Montant des actes d'engagement des concurrents :

- Pour le LOT N°1 :

<b>Concurrents</b>	<b>Montant de l'acte d'engagement</b>
<b>CBI</b>	<b>Acquisition : 1.196.796,00 HT et (1.436.155,20 TTC)</b> <b>Maintenance : 154.274,00 HT et (185.128,80 TTC)</b>
<b>FINATECH</b>	<b>Acquisition : 1.115.000,00 HT et (1.338.000,00TTC)</b> <b>Maintenance : 200.000,00 HT et (240.000,00 TTC)</b>
<b>CTHZF</b>	<b>Acquisition : 1.450.946,00 HT et (1.741.135,20 TTC)</b> <b>Maintenance : -</b>



- Pour le LOT N°2 :

Concurrents	Montant de l'acte d'engagement
CBI	Acquisition : 2.381.921,00 HT et (2.858.305,20 TTC) Maintenance : 203.118,00 HT et (243.741,60 TTC)

- Liste des concurrents écartés :

- FINATECH GROUP
- CTHZF

- Concurrent retenu : **CBI (pour le lot 1 et lot 2)**

- Justification du choix de l'attributaire : **Concurrent ayant présenté des dossiers administratifs et techniques conformes, offre technique conforme et dont l'offre financière est jugée la mieux-disante.**

- Date d'achèvement des travaux de la commission : **10/01/2025**

Fait à RABAT, le 10/01/2025

Signé :

ABBOU HASSANE