

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE  
DE L'APPEL D'OFFRES**

**N° 74/AOO/BKAM/2026**

**Objet : travaux divers de l'éclairage de l'agence de Laayoune**

**- BANK AL-MAGHRIB**

- Date d'ouverture des plis : 24/09/2026
- Lieu d'ouverture des plis : Direction des Achats
- Journaux ayant publié l'avis de publicité : Resalat al Oma & L'Economiste
- Sites électroniques de publication de l'avis : [www.bkam.ma](http://www.bkam.ma) & Portail Achats de la Banque
- Liste des concurrents ayant déposé un pli :
  - HAROON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES
  - DEUX STEEL
  - BIDAHA CONSTRUCTION ET TRAVAUX
  - GOLDDYOU BUILDING
  - IRONPILLAR
  - HERO TAQA

- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

- DEUX STEEL
- BIDAHA CONSTRUCTION ET TRAVAUX
- IRONPILLAR
- HERO TAQA

- Liste des concurrents admissibles sans réserve :

- Néant

- Liste des concurrents admissibles avec réserve :

- HAROON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES (HPMS)
- GOLDDYOU BUILDING

Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :

- HAROON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES (HPMS)

- Montant des actes d'engagement des concurrents avant vérification :

| Soumissionnaire   | Montant d'acte d'engagement (en DH TTC)                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| GOLDDYOU BUILDING | Montant d'achat : 839 700,00<br>Montant de la récupération : 14 054,00 |

- Montant des actes d'engagement des concurrents après vérification :

| Soumissionnaire  | Montant d'acte d'engagement (en DH TTC)                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| GOLDYOU BUILDING | Montant d'achat : 839 700,00<br>Montant de la récupération : 14 054,00 |

- Liste des concurrents écartés :

- Néant

- Concurrent retenu :

- GOLDYOU BUILDING

- Justification du choix de l'attributaire : Offre respectant les conditions d'attribution du marché conformément au RC

- Date d'achèvement des travaux de la commission : 16/10/2026

**Fait à RABAT, le 16/10/2026**

**Signé :**

16/10/2026 15:19

SIHAME

Le :

LAAMIRI

Mme LAAMIRI SIHAME

