



EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DE L'APPEL D'OFFRES SUR OFFRES DE PRIX

N° 92/AOO/BKAM/2026

Objet : MISE EN PLACE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE DU PROJET DE MISE A NIVEAU DE LA STRUCTURE ET D'AMENAGEMENT DES LOCAUX DE FABRICATION ET DE PERSONNALISATION DES DOCUMENTS SECURISES AU NIVEAU DE DAR ASSIKAH A SALE

- BANK AL MAGHRIB

- Date d'ouverture des plis : 29/09/2026
- Lieu d'ouverture des plis : <https://portailachats.bankalmaghrib.ma/> /DIRECTION ACHATS- RABAT
- Journaux ayant publié l'avis de publicité : AL BAYANE et RISALAT AL OMMA
- Sites électroniques de publication de l'avis : <https://portailachats.bankalmaghrib.ma/>

- Liste des concurrents ayant déposé un pli :

- **INNOV ENGINEERING CONSULTING**
- **DOUDOUH D'ETUDES DE CONSTRUCTION**
- **SONA ETUDES**

- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

- **Néant**

- Liste des concurrents admissibles sans réserve :

- **INNOV ENGINEERING CONSULTING**

- Liste des concurrents admissibles avec réserve :

- **DOUDOUH D'ETUDES DE CONSTRUCTION**
- **SONA ETUDES**

-Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :

- **Néant**

- Montant des actes d'engagement des concurrents avant vérification :

Soumissionnaire	Montant de l'offre financière (en DH TTC)
SONA ETUDES	708 000,00
DOUDOUH D'ETUDES DE CONSTRUCTION	Montant de l'acte d'engagement : 764 160,00 Montant du bordereau des prix : 768 000,00
INNOV ENGINEERING CONSULTING	576 000,00

- Montant des actes d'engagement des concurrents après vérification :

Soumissionnaire	Montant de l'offre financière (en DH TTC)
SONA ETUDES	708 000,00
DOUDOUH D'ETUDES DE CONSTRUCTION	Montant de l'acte d'engagement : 764 160,00 Montant du bordereau des prix : 768 000,00
INNOV ENGINEERING CONSULTING	576 000,00

- Liste des concurrents écartés :

- **Néant**

- Concurrent retenu : **INNOV ENGINEERING CONSULTING**

- Justification du choix de l'attributaire : Entreprise ayant présenté des dossiers administratif et technique conformes et dont l'offre technico-financière est la plus avantageuse.

Date d'achèvement des travaux de la commission : 26/10/2026

Fait à RABAT,

Signé :

Le: 27/10/2026 10:22

Abdelali CHEMLALI

M. Abdelali CHEMLALI
Responsable du Service
Achats Bâtiments