



Direction Achats

REPORT DE LA SEANCE D'OUVERTURE DES PLIS FINANCIRES

« Mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du projet de construction d'une agence de Bank Al Maghrib à Dakhla »

En application des dispositions prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire décrété à l'échelle nationale pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19. Il est porté à la connaissance des soumissionnaires que l'ouverture des plis financiers relative à l'appel d'offres n°43/BKAM/2022 « Mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du projet de construction d'une agence de Bank Al Maghrib à Dakhla » se tiendra à huis clos le 08/06/2022 à 15h00 est reportée le 09/06/2022 à 15h00.