



Direction Achats

REPORT SEANCE D'OUVERTURE DES PLIS FINANCIERS

« Etudes techniques et suivi des travaux d'aménagement des logements et des espaces communs du centre de vacances de Bank Al-Maghrif à Tanger »

En application des dispositions prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire décrété à l'échelle nationale pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19. Il est porté à la connaissance des soumissionnaires que l'ouverture des plis financiers à l'appel d'offres n°45/BKAM/2022 « Etudes techniques et suivi des travaux d'aménagement des logements et des espaces communs du centre de vacances de Bank Al-Maghrif à Tanger » se tiendra à huis clos le 09/06/2022 à 10h00 est reporté le 10/06/2022 à 15h30 est reporté le 22/06/2022 à 15h30.