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BANK AL-MAGHRIB

Public

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE
DE L’APPEL D'OFFRES OUVERT
N° 47/BKAM/2024
Objet : Acquisition de serveurs
» Date d'ouverture des plis : 01/08/2024

» lieu d'ouverture des plis : DIRECTION ACHATS- RABAT

Journaux ayant publié I'avis de publicite :
« Al Bayan
= Assabah

» Sites électronigues de publication de I'avis : www.bkam.ma
# Liste des concurrents ayant déposé un pli:

COMPUCOM
MUNISYS
MICRODATA

s Liste des concurrents évinces 4 l'issue de I'examen des dossiers administratifs et techniques :
Neant

s Lliste des concurrents admissibles sans réserve ¢

MUNISYS
COMPUCOM

s Lliste des concurrents admissibles avec réserve ;
MICRODATA

+ Montant des actes d'engagement des concurrents admis techniguement ;

Concurrent W Gy, Montant de I'acte d'engagement

¢ Acquisition des serveurs et prestation de service : 1 814 200,00
DH HT
¢ HMaintenance annuelle : 231 090,00 DH HT

Munisys

Microdata e = Acquisition des serveurs et prestation de service : 2 102 480,00
e DH HT
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Maintenance annuelle : 316 500,00 DH HT

Compucom

Acquisition des serveurs et prestation de service : 2 372 050,00
DHHT
Maintenance annuelle : 330 000,00 DH HT

Verification des montants des actes d’'engagement ;

Concurrent Montant de I'acte d'engagement

¢ Acquisition des serveurs et prestation de service : 1 814 200,00
hunisys DH HT

= Maintenance annuelle : 231 090,00 DH HT

* Acquisition des serveurs et prestation de service : 2 102 480,00
iicrodata DH HT

s Maintenance annuelle : 316 500,00 DH HT

s Acquisition des serveurs et prestation de service : 2 372 050,00
Compucam DH HT

¢  Maintenance annuelle : 330 000,00 DH HT

s |iste des concurrents ecartes :

+ Concurrents retenus :

Microdata

Compucom

Concurrent Montant de I'acte d'engagement
* Acquisition des serveurs et prestation de service ;
Munisys 2177 040,00 DH TTC

Maintenance annuelle : 277 308,00 DH TTC

# Justification du choix de I'attributaire : la société Munisys est le concurrent le moins disant.

» Date d'achévement des travaux de la commission: 0 & SEP, ?il!l

Fait aRABAT,le [ 4 SEP. 2021

Signé : <igné:
SAMY OUAHIB
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