



EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DE L'APPEL D'OFFRES

N°05/AOO/BKAM/2024

Objet : Travaux de mise à niveau des hébergements du centre de vacances de Bank Al-Maghrib à TARGA-MARRAKECH

- BANK AL MAGHRIB

- date d'ouverture des plis : 15 janvier 2025 à 10h00

- lieu d'ouverture des plis : Salle de réunion de la direction Achats

- journaux ayant publié l'avis et l'avis de report de publicité :

Journaux	Journaux (avis de report)
Le Matin	LE MATIN
بيان اليوم	AL AKHBAR

- sites électroniques de publication de l'avis : www.bkam.ma

- liste des concurrents ayant déposé un pli par le biais du portail :

- **BOFAT TRAVAUX SARL**
- **2AY TRAV SARL**
- **FILS LAMHAMDI BELHADJ SARL AU**
- **NATALITRAV**

La commission rejette l'offre de la société NATALITRAV reçue après le délai fixé pour l'ouverture des plis (réception à 10H06).

- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

- **2AY TRAV SARL**

- Liste des concurrents admissibles sans réserve :

- **Néant**

- Liste des concurrents admissibles avec réserve :

- **BOFAT TRAVAUX SARL**
- **FILS LAMHAMDI BELHADJ SARL AU**

- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :

- **FILS LAMHAMDI BELHADJ SARL AU**

- Liste des concurrents admissibles à l'issue de l'examen des offres techniques

- **BOFAT TRAVAUX SARL**

- Montant d'acte d'engagement du concurrent :

Soumissionnaire	Montant Total en TTC
BOFAT TRAVAUX SARL	17 206 956,00

- Vérification du montant d'acte d'engagement du soumissionnaire :

Soumissionnaire	Montant Total en TTC
BOFAT TRAVAUX SARL	17 206 956,00

- Liste des concurrents écartés :

- Néant

- Concurrents retenus :

- **BOFAT TRAVAUX SARL**

- Justification du choix de l'attributaire : Entreprise ayant présenté des dossiers administratif, technique conformes, offre technique conforme et dont l'offre financière est jugée la moins disante.

- Date d'achèvement des travaux de la commission : 04/04/2025

Fait à RABAT,

Signé :

Le: 04/04/2025 16:27


EN-NADIF NABILA
RESPONSABLE DU DEPARTEMENT
GESTION DES ACHATS