



EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DE L'APPEL D'OFFRES A MAJORATION

N° 94/AOO/BKAM/2025

**Objet : travaux d'entretien des bâtiments de divers sites de Bank Al-Maghrib Lot 1 : Zone centre,
lot 2 : Zone sud**

- BANK AL-MAGHRIB

- date d'ouverture des plis : 10/09/2025
- lieu d'ouverture des plis : DIRECTION ACHAT-RABAT
- journaux ayant publié l'avis de publicité : • Al Bayane et Al Akhbar
- sites électroniques de publication de l'avis : www.bkam.ma et [Portail Achats de la Banque](#)
- liste des concurrents ayant déposé un pli :

Lot 1 :

- HPMS
- FPM
- ALOUSS

Lot 2 :

- HPMS
- FPM
- ALOUSS
- HONNEST BTP
- SOCIETE AFRICAINE DE CONCEPTIONS TECHNIQUE

- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

- Néant

- Liste des concurrents admissibles sans réserve :

Lot 1 :

- FPM

Lot 2 :

- HONNEST BTP
- FPM

- Liste des concurrents admissibles avec réserve :

Lot 1 :

- HPMS
- ALOUSS

Lot 2 :

- HPMS
- ALOUSS
- SOCIETE AFRICAINE DE CONCEPTIONS TECHNIQUE

Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :

Lot 1 :

- ALOUSS

Lot 2 :

- FPM
- ALOUSS

- Montant des actes d'engagement des concurrents avant vérification :

Lot n°	Soumissionnaire	Montant d'acte d'engagement (en DH TTC)	Pourcentage de majoration
1	HPMS	Montant d'achat MIN : 2 471 893,92 MAX : 7 415 681,76 Montant de la récupération : 72 150,00	0,2 %
	FPM	Montant d'achat MIN : 2 762 995,20 MAX : 8 288 985,60 Montant de la récupération : 2 850,00	12 %
2	HPMS	Montant d'achat MIN : 1 699 639,92 MAX : 5 098 919,76 Montant de la récupération : 24 450,00	0,5 %
	HONNEST BTP	Montant d'achat MIN : 1 936 405,68 MAX : 5 809 217,04 Montant de la récupération : 2 070,00	14,5 %
	SOCIETE AFRICAINNE DE CONCEPTIONS TECHNIQUE	Montant d'achat MIN : 1 860 302,40 MAX : 5 580 907,20 Montant de la récupération : 6 600,00	10 %

- Montant des actes d'engagement des concurrents après vérification :

Lot n°	Soumissionnaire	Montant d'acte d'engagement (en DH TTC)	Pourcentage de majoration
1	HPMS	Montant d'achat MIN : 2 471 893,92 MAX : 7 415 681,76 Montant de la récupération : 72 150,00	0,2 %
	FPM	Montant d'achat MIN : 2 762 995,20 MAX : 8 288 985,60 Montant de la récupération : 2 850,00	12 %
2	HPMS	Montant d'achat MIN : 1 699 639,92 MAX : 5 098 919,76 Montant de la récupération : 24 450,00	0,5 %
	HONNEST BTP	Montant d'achat MIN : 1 936 405,68 MAX : 5 809 217,04 Montant de la récupération : 2 070,00	14,5 %
	SOCIETE AFRICAINNE DE CONCEPTIONS TECHNIQUE	Montant d'achat MIN : 1 860 302,40 MAX : 5 580 907,20 Montant de la récupération : 6 600,00	10 %

- Liste des concurrents écartés :
Néant

- Concurrent retenu par lot:

Lot n°	Soumissionnaire	Montant d'acte d'engagement (en DH TTC)	Pourcentage de majoration
1	FPM	Montant d'achat MIN : 2 762 995,20 MAX : 8 288 985,60 Montant de la récupération : 2 850,00	12 %
2	HPMS	Montant d'achat MIN : 1 699 639,92 MAX : 5 098 919,76 Montant de la récupération : 24 450,00	0,5 %

- Justification du choix des attributaires : Entreprises ayant présenté des dossiers administratifs et techniques conformes, offres techniques conformes et dont les offres financières sont jugées les plus intéressantes.
- Date d'achèvement des travaux de la commission : 21/10/2025

Fait à RABAT, le 21/10/2025

Signé :

MNIDER SOUKATNA
RESPONSABLE DU SERVICE
ACHATS GÉNÉRAUX