



EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT

N° 99/AOO/BKAM/2025

Objet : FOURNITURE ET INSTALLATION DE SWITCHS ELECTRIQUES POUR LES SITES DE BANK AL-MAGHRIB

- **BANK AL-MAGHRIB**
- Date d'ouverture des plis : **11/11/2025**
- Lieu d'ouverture des plis : **DIRECTION ACHAT-RABAT**
- Journaux ayant publié l'avis de publicité : - **Le Matin- ASAHRAE AL MAGHRIBIA**
- Sites électroniques de publication de l'avis : www.bkam.ma
- Liste des concurrents ayant déposé un pli :
 - **GAMACOM**
 - **SCHIELE MAROC**
 - **AEBDM**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
 - **NEANT**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 - **SCHIELE MAROC**
- Liste des concurrents admissibles avec réserve :
 - **GAMACOM**
 - **AEBDM**
- Liste des concurrents écartés à l'issue de l'évaluation technique :
 - **AEBDM**
- Montant des actes d'engagement des concurrents avant vérification :

Concurrent	Montant de l'acte d'engagement
GAMACOM	Pour la fourniture et l'installation 1 323 100,00 MAD.HT et 1 587 720,00 MAD.TTC Pour la maintenance annuelle : 207 000,00 MAD.HT et 248 400,00 MAD.TTC
SCHIELE MAROC	Pour la fourniture et l'installation 810 178,77 MAD.HT et 972 214,52 MAD.TTC Pour la maintenance annuelle : 75 000,00 MAD.HT et 90 000,00 MAD.TTC

- Montant des actes d'engagement des concurrents après vérification :

Concurrent	Montant de l'acte d'engagement
GAMACOM	Pour la fourniture et l'installation 1 323 100,00 MAD.HT et 1 587 720,00 MAD.TTC Pour la maintenance annuelle : 207 000,00 MAD.HT et 248 400,00 MAD.TTC
SCHIELE MAROC	Pour la fourniture et l'installation 810 178,90 MAD.HT et 972 214,68 MAD.TTC Pour la maintenance annuelle : 75 000,00 MAD.HT et 90 000,00 MAD.TTC

- Liste des concurrents écartés :
 - **Néant**



- Concurrent retenu : **SCHIELE MAROC**
- Justification du choix de l'attributaire : **Concurrent ayant présenté des dossiers administratifs et techniques conformes, offre technique conforme et dont l'offre financière est jugée la mieux disante.**
- Date d'achèvement des travaux de la commission : **13 JAN. 2026**

Fait à RABAT, le **13 JAN. 2026**

Signé :