
PUBLIC 

 
 

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE 
DE L'APPEL D'OFFRES SUR OFFRES DE PRIX 

 

N° 146/AOO/BKAM/2025 
Objet : Travaux de mise à niveau du centre de vacances de Bank Al Maghrib à Targa 

- BANK AL-MAGHRIB 
- date d'ouverture des plis : 28/01/2026  
- lieu d'ouverture des plis : DIRECTION ACHAT-RABAT 
- journaux ayant publié l'avis de publicité : • ASSABAH et LES ECO 
- sites électroniques de publication de l'avis : www.bkam.ma et Portail Achats de la Banque 
- liste des concurrents ayant déposé un pli : 
 

• BOFAT TRAVAUX 

• MATISOL 

• SOCIETE MAROCAINE D’AMENAGEMENT ET D’ENTRETIEN DES BATIMENTS (SO-
MADEB) 

• ETAB TRAVAUX 

• HTTC 

• 2JHL HOLDING 

• Groupement conjoint 2SS BTP et BATIFEN CONCEPTION 

- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et 
techniques :      
 

• MATISOL 

• SOCIETE MAROCAINE D’AMENAGEMENT ET D’ENTRETIEN DES BATIMENTS (SO-
MADEB) 

- Liste des concurrents admissibles sans réserve : 
 

• BOFAT TRAVAUX 

• HTTC 
- Liste des concurrents admissibles avec réserve : 

 

• ETAB TRAVAUX  

• 2JHL HOLDING 

• Groupement conjoint 2SS BTP et BATIFEN CONCEPTION 
Liste des concurrents évincés à l’issue de l’examen des offres techniques : 
 

• ETAB TRAVAUX 

• HTTC 

• 2JHL HOLDING 

• Groupement conjoint 2SS BTP et BATIFEN CONCEPTION 
 

- Montant des actes d'engagement des concurrents avant vérification : 
 
 

 
 

Soumissionnaire Montant d’acte d’engagement (en DH TTC) 
BOFAT TRAVAUX 19 077 396,00 

 
 

 
 
 

- Montant des actes d'engagement des concurrents après vérification : 
 
 
 

 

Soumissionnaire Montant d’acte d’engagement (en DH TTC) 
BOFAT TRAVAUX 19 077 396,00 

 
 

 
 

- Liste des concurrents écartés : 
Néant 
- Concurrent retenu : BOFAT TRAVAUX 
Justification du choix de l’attributaire : Entreprise ayant présenté des dossiers administratifs et 
techniques conformes, offre technique conforme, seule entreprise retenue pour la phase ouverture 
des plis financiers et dont l’offre technico-financière a été validée. 
Date d'achèvement des travaux de la commission : 09/04/2026 

 

Fait à RABAT, le 09/04/2026 
Signé :  

Le: 09/04/2026 16:22


