

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT

N° 133/AOO/BKAM/2025

Objet : TRAVAUX D'INSTALLATION DES NIVELEURS DE QUAI AUX DIVERS SITES DE BANK AL-MAGHRIB EN DEUX LOTS :

- **Lot 1 : Succursale de Casablanca et Agence de Kenitra**
- **Lot 2 : Agence de Marrakech et Agence d'Agadir**

- Date d'ouverture des plis : **20/02/2026**
- Lieu d'ouverture des plis : **DIRECTION ACHATS- RABAT**
- Journaux ayant publié l'avis de publicité :
 - **L'OPINION**
 - **AL AKHBAR**
- Sites électroniques de publication de l'avis : www.bkam.ma et Portail Achat
- Liste des concurrents ayant déposé un pli :
 - MEP TECHNOLOGIES
 - SANASH SECURITE
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
 - NEANT
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 - NEANT
- Liste des concurrents admissibles avec réserve :
 - MEP TECHNOLOGIES
 - SANASH SECURITE
- Montant des actes d'engagement des concurrents admis techniquement :

Concurrent	Lot	Montant de l'acte d'engagement
SANASH SECURITE	1	Montant des travaux et installation : 550 080,00 DH TTC Montant de la maintenance : 60 000,00 DH TTC
	2	Montant des travaux et installation : 601 920,00 DH TTC Montant de la maintenance : 72 000,00 DH TTC

- Vérification des montants des actes d'engagement :

Concurrent	Lot	Montant de l'acte d'engagement
SANASH SECURITE	1	Montant des travaux et installation : 550 080,00 DH TTC Montant de la maintenance : 60 000,00 DH TTC
	2	Montant des travaux et installation : 601 920,00 DH TTC Montant de la maintenance : 72 000,00 DH TTC

- Liste des concurrents écartés :
 - MEP TECHNOLOGIES
- Concurrents retenus :

Concurrent	Lot	Montant de l'acte d'engagement
SANASH SECURITE	1	Montant des travaux et installation : 550 080,00 DH TTC Montant de la maintenance : 60 000,00 DH TTC
	2	Montant des travaux et installation : 601 920,00 DH TTC Montant de la maintenance : 72 000,00 DH TTC

- Justification du choix de l'attributaire : le prestataire SANASH SECURITE est le concurrent ayant présenté l'offre globale la mieux disante.
- Date d'achèvement des travaux de la commission : 30/04/2026

Fait à RABAT, le 30/04/2026

Signé :

HABHAS

