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EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE 

DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 71/AOO/BKAM/2026 

 

Objet : MAINTENANCE DES PORTES FORTES, TRAPPONS FORTS ET COFFRES FORTS DE DIVERS SITES DE BANK 

AL-MAGHRIB 

 

• Date d'ouverture des plis : 04/08/2026 

•  Lieu d'ouverture des plis : DIRECTION ACHATS- RABAT 

Journaux ayant publié l'avis de publicité : « Les ECO » et « Al Akhbar ».  

• Sites électroniques de publication de l'avis : www.bkam.ma, Portail Achats de la Banque 

• Liste des concurrents ayant déposé un pli : 

 SANASH SECURITE 

 FORT TRAVAST 

 

• Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques : 

 Néant 

 

• Liste des concurrents admissibles sans réserve : 

 Néant 

 

• Liste des concurrents admissibles avec réserves : 

 SANASH SECURITE 

 FORT TRAVAST 

 

• Liste des concurrents évincés lors de l’étape de l’évaluation technique : 

 Néant 

 

• Liste des concurrents acceptés lors de l’étape de l’évaluation technique : 

 SANASH SECURITE 

 FORT TRAVAST 

 

• Montant de l’acte d'engagement des concurrents admis à l’issue de l’évaluation de la conformité 

technique : 

 

Soumissionnaire Montant d’acte d’engagement annuel (en 

DH TTC) 

Montant d’acte d’engagement pour 

les 5 ans (en DH TTC) 

SANASH SECURITE 5 248 008,00 26 240 040,00 

FORT TRAVAST 4 136 359,20 20 681 796,00 

 

• Vérification du montant de l’acte d'engagement de l’adjudicataire : 

Soumissionnaire Montant d’acte d’engagement Achat  

(en DH TTC) 

Montant d’acte d’engagement pour 

les 5 ans (en DH TTC) 

FORT TRAVAST 4 136 359,20 20 681 796,00 
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• Concurrent retenu : 

 

Soumissionnaire Montant d’acte d’engagement Achat (en 

DH TTC) 

Montant d’acte d’engagement pour 

les 5 ans (en DH TTC) 

FORT TRAVAST 4 136 359,20 20 681 796,00 

 

• Justification du choix de l'attributaire : Entreprise ayant présenté des dossiers administratifs et 

techniques conformes et une offre technique conforme et dont l’offre financière est jugée la mieux-

disante. 

 

• Date d'achèvement des travaux de la commission : le 17/08/2026 

 

 

Fait à RABAT, le 18/08/2026 

 

 

Signé :  

Abdelali CHEMLALI


