بنك المغرب
BANK AL-MAGHRIB

Direction Achats

RESULTATS DEFINITIFS DE LA VENTE, n° 03V/BKAM/2026

Objet de vente : « *Divers articles mis à la réforme aux différents sites de Bank Al-Maghrib en six (6) lots :*

- *Lot n°1 : Mise à la réforme du mobilier et équipements de maintenance du site de Tétouan ;*
- *Lot n°2 : Mise à la réforme du mobilier et équipements de maintenance du site de Larache ;*
- *Lot n°3 : Mise à la réforme du mobilier et équipements de maintenance du site de Al Hoceima ;*
- *Lot n°4 : Mise à la réforme du mobilier et équipements de maintenance du site de Nador ;*
- *Lot n°5 : Mise à la réforme du mobilier et équipements de maintenance du site de Fès ;*
- *Lot n°6 : Mise à la réforme du mobilier au niveau du site de Rabat/Salé.*

Date et heure d'ouverture des plis	Date d'achèvement des travaux de la commission	Concurrent ou architecte retenu	Montant de l'offre retenue en DH/TTC
03/11/2026 à 10h00	03/11/2026	**ARAFA ASDAD** Lots n°1, 2, 3, 4, 5 et 6	**Lot n°1:** 23 100,00 **Lot n°2 :** 14 200,00 **Lot n°3 :** 27 100,00 **Lot n°4 :** 35 600,00 **Lot n°5 :** 11 200,00 **Lot n°6 :** 91 500,00

Lieu et date : .....Direction Achats.....Le 11/11/2026.....